Kivitelezési szerzdédés

Amely tétrejbtt egyrészrél

Kondoros Varos Onkormanyzata
Székhely:5553. Kondoros, Hésok tere 4-5.
Addszam:15725534-2-04
Bankszamlaszam:53700072-16045495
Képviseli: Ribarszki Péter, polgarmester

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)
masrészrél a

Cégnév: Kondorosi Telepiilésiizemeltetd és Szolgaltaté Kozhasznu Nonprofit Kft.
Székhelye: 5553 Kondoros, Liget u. 2.

Cégjegyzékszam: 04 09 014336

Addszama: 26188818-2-04

Bankszamlaszam: 53700072-16060230-00000000

Képviseli: Paulik Tamas, Ugyvezetd

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)
k6zott a mai napon az alabbi feltételek mellett:
I. A szerz6dés targya:

A Magyar Falu Program keretében megjelent ,Onkormanyzati jardaépités/felujitas
tamogatasa cimii, MFP-BJA/2022 kddszamU kiirasra benyujtott, ,Belteriileti jardahatdzat
korszerlisitése” cimi, 3344854094 azonositdszamu palyazat keretében Kondoros Varos
Onkormanyzatanak tulajdonaban allé, Somogyi Béla utca (Hrsz.1720) Szénasi u.-Petéfi u.
kozotti szakaszanak felljitasahoz kapcsolddé kivitelezési feladatok ellatasa.

Miszaki leirds alapjan a tervezett létesitmény fébb paraméterei:
¢ Feldjitandé burkolat hossza Gsszesen: 246,5 m, 197,2 m2
¢ Burkolatszélesség: 0,8 m
¢ Oldalesés: kétoldali 2%
Epités jelenlegi technoldgigja: Jardabeton beépitése agyazatra
— 10 cm jardabeton
10 cm homokos kavics agyazat
~ meglévd burkolat elbontva

A Kkivitelezés id6tartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kévetelményeket be kell tartani és tartatni.

Az épitest kovetéen a helyszinrajzon abrazolt helyeken a KRESZ jelzttablakat ki kell
helyezni.

A tervezett ut forgalmi rendjének kialakitasa:

A munkateruletet el kell Korlatozni. L/—{



-Epitési eldirasok:

A burkolat vastagsaganak megfeleléségét a beépitéskor mérdvesszével kell folyamatosan
ellendrizni.

-Minoségi kdvetelmények:

A kivitelezés idétartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészseglgyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kévetelményeket be kell tartani.

Véllalkozo koteles a jardafeltijités soran az elbontott és a feltjitando jardabél kinyert
haszonanyagokat a Megrendel6 sajat telephelyén elhelyezni.

0. A szerzddés terjedelme:

Az ajanlati felhivasnak valamint az eljaras soran feltett ajanlattevéi kérdesekre adott
ajanlatkérdi valaszoknak megfeleléen a Vallalkozé nyertes ajanlata alapjan a létesitmeény
rendetetésszerii hasznalatra alkalmas megvalositasa.

ill. Vallalkozé feladata

A Vallalkozo folyamatosan gondoskodik arrdl, hogy a munkaterileten mindenkor betartasra
keriiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesuld tiiz-, vagyon-, baleset-, kormyezet-,
zaj- és munkavédelmi eldirasok. A Vallalkozo sajat kéltségen gondoskodik a munkaterdlet
biztonsagos drzésérél a vonatkozd elbirasoknak megfeleld figyelmeztetd tablak és jelzések
elhelyezésérdl.

A munkateriilet atadas — atvételérdl jegyzékonyv készil. A Megrendeld biztositja, hogy a
jegyzokonyv szerint atadott munkaterilet munkahelynek alkalmas terdilet.

A Vallalkozd a munkateriilet atadassal egyidejlileg kezeli az épitési naplot és biztositja, hogy
a naplét a Megrendeld, illetve a Megrendeld képviseldje munkaiddn belll folyamatosan
eliendrizhesse és abba bejegyzéseket tehessen. A bejegyzésekre 8 napon belll kételes
valaszolni a bejegyzésre jogosult masik fél.

A Megrendelé kizarélag a kivitelezési munkak éital érintett terlletet biztositja minden egyéb
ideiglenes melléklétesitmeényi, felvonuldsi és tarolasi terlletrd! a Vallalkozd koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat kdltségeén
elbontani és elszallitani.

A kivitelezéshez szikséges viz, foldgaz és elektromos energia vételezése meglévo
kozmhalézatrol Megrendeldvel torténd egyeztetésnek megfelelden lehetséges.

Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés idészaka alatt az egymasnak okozott vagy
harmadik fél altal barmelyik félnek okozott és tudomasukra jutott kart a tudomasra jutast
koévetden haladéktalanul irasban bejelentik egymasnak.

A Viallalkozét az épitési tevékenység soran a Megrendeldének es/vagy harmadik
személyeknek okozott karok tekintetében teljes karl kartéritési kitelezetiseg terheli.

A Vallalkozd kételes munkavégzése sorén a részletes koltségvetési kiirasban feltlintetett
vagy azzal egyenértékl anyagféleségeket alkalmazni.



A Vallalkozo kételes a szerzédés tejesitését akadalyozéd valamennyi kériiményrdl a
Megrendel6t haladéktalanul irasban értesiteni és egyben lehetfsége szerint sajat
hataskorében eljarni azok elharitasa érdekében.

A Villalkozo értesiti ki - minimum az épités megkezdése elétt 10 nappal — az utfeldjitassal
erintett terlleten é16 lakosokat a felljitasi munkék végzésének idejérdl, modjarol.

IV. Megvaldsitasi iitemezés, hataridd

A Vallalkozo6 kételezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiléndsen:

- épitési naplo kezelése
- érvényes kivitelezéi felelosségbiztositas megléte
- egyeb a Vallalkozd altal beszerzend6 engedélyek megléte.

Teljesitési hatarid:

- Kezdés: 2022.06.08.

- Munkater(let atadasanak a napja: 2022.06.08.

- Teljesitesi szakaszok: 2023.02.28.

- Kivitelezes teljesitésének végsé hatérideje: 2023.02.28.

V. Szerzddéses ar, fizetési feltételek,

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét a jelen szerzédés |. fejezetében
meghatarozott jardaépitési és felljitdsi munkakért netté 3.661.412.- Ft + 27 % AFA, azaz
nettdé harommillié-hatszazhatvanegyezer-négyszaztizenkettd forint + 27% Altalanos
Forgalmi Adé, brutté 4.649.993.- Ft, azaz brutté négymillié-hatszaznegyvenkilencezer-
kilencszazkilencvenharom forint 6sszegli megbizasi dij illeti meg, mely megbizasi dij a
Vallalkozd kéltségeit is magaban foglalja.

A Vallalkoz6 a megbizasi dijrél egy darab végszamlat nyiijt be.

A Megrendelé a Vallalkozé teljes koérlen teljesitésigazolt szamlajanak kézhezvételétél
szamitott 30 (harminc) napon belll a szamla bruttd &sszegét a Vallalkozé 53700072-
16060230-00000000 szamu szamlajara atutalja. A teljesités igazoldsara a Megrendelé
reszérdl Ribarszki Péter polgarmester jogosult.

VI. Felek képviselete, egylittmiikddése:

Szerzbdd felek megadllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével, modositasaval
kapcsolatban a feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendeld részérdl:
Ribarszki Péter, polgarmester

Vallalkozé részérdl: Paulik Tamas
Nev: Kondorosi Telepliléslizemeltetd és Szolgaltaté Kézhasznl Nonprofit Kift.
Telefonszam: 66/388-648



VIl. Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:

A Vallalkozo feleldsségére a beépitett anyagok, valamint nydjtott szolgaltatasok
vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépiteit anyagok, illetve elvegzett
munkak kotelezé alkalmassagi idejét meghatarozd, a szerzOdéskdtéskor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kivitelezé ennek kérében szavatol az altala
felnasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatdl valé mentességéért, valamint azért, hogy a
vallalt munkat a Megrendelé altal atadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a
vonatkozé magyar szabvanyoknak megfelelden, |. osztalyl minéségben végzi el.

A Vailalkozot 36 hénapos j6iallasi (garancialis) kotelezettség terheli.

A jotallasi kotelezettség, azzal szlikitéssel érvényes, hogy nem tartoznak a kivitelez6i
szavatossagi ill. jotallasi kotelezettségek korébe a fenntartasi jellegli munkak valamint a
korabban készult és mar meglévd beton — és egyéb burkolatalap / térburkolat tablak,
meglévd nyomvonal alapja / teherbirasa elégtelenségébdl, ilietve barmely mozgasabd! / pl..
zsugorodasbal, silllyedésbdl, billenésbdl, felgylirddésbél, &s egyéb dilataciés elmozdulasbal,
stb. / adddoan keletkezd aszfaltburkolati repedések, vagy mas az alapréteg lokalis
folytonossagi hibajara / pl.: repedés, réteg elvalas, stb. / vagy barmely egyeb anomaliajara
visszavezethetd okok miatt keletkezett aszfalt burkolati karosodasok. Ezek kizarélagosan a
megrendeldi szolgaltatatashoz tartozé hibanak mindsiinek - akar ismertek mar, akar rejtett
hibanak tekintenddk még. Az ilyen burkolatalap hibak kikiszobolését az alkalmazasra ker(ld
aszfaltozasi miiszaki megoldasok nem tudjak teljes korlien biztositani, csak korlatozni.

A szavatossagi és jotallasi felelésség keretében a Véilalkozo elsésorban kételes a feltart, és
a Megrendeld altal kozolt hibakat sajat kéltségére kijavitani. Véllalkozo a hiba kijavitasat, a
Megrendelével elére egyeztetett idépontban kell megkezdenie, és a szakma szabalyainak
megfelelden ésszerl iddn belil befejezni.

VIIl. Pétmunka elszamolasaval kapcsolatos feltételek.

A Vallalkozd potmunka elszamolasara nem jogosult.

IX. Kifogasok — jogvita

A szerzbdés teljesitése soran a felmerld vitds kérdéseket felek elsésorban egymas kozotti
egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkéze az akiudlis idoponttdl kezdédd

rendszeres gyakorisag( munkahelyi koordinacios értekeziet.

Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban (levélben, telefaxon vagy e-
mailen) kell megkiildeni és irasban kell visszaigazolni.

A Felek vitas kérdéseiket kdzvetlen targyaldsok (tjan, békés uton kisérlik meg rendezni.
Amennyiben ez 30 napon bellil nem vezet eredményre, a feiek megallapodasa alapjan a
jogvita elbirdlasara pertargyértéktsl fuggben a Szarvasi Jarasbirdsag illetve a Gyulai
Torvényszék illetékességét kotik ki.

X. Jelen szerzédés 5 szamozott oldalbdl és a hivatkozott csatolasra kerlilt 1. szamq
mellékietbd! all.



Xl. Jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozd szabalyai,
illetve a vonatkozd jogszabalyok az iranyadok.

A Szerzddeés Szerz6d6 felek egybehangzé véleménye alapjan cégszer(i alairasukkal 1ép
életbe.

Kelt.: Kondoros, 2022. 06. (7.

Paulik Tamas tgyvezetd
Kondorosi Telepllésiizemeltetd és Szolgaltatd

Kdzhasznu Nonprofit Kft.
Kondorost Tetepules

Kozhasznu Nonprofit K
5553 Kon :
LoV allatkozd

Mellékletek: 1. szamu melléklet: Felelésségbiztositas meglétét igazold dokumentum vagy a
biztositasi kétvény masolata



