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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről  
 
Kondoros Város Önkormányzata 

székhelye:  5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. 
postacím:  5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. 
adószáma:  15725534-2-04 
törzsszám:  725536 
számlavezető bank:  Magyar Államkincstár Békés Vármegyei Igazgatósága 
számlaszám:  10026005-00341448-02050018 
képviseli: Ribárszki Péter polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 

PRIMAVILL Villamos Hálózatszerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye:  5600 Békéscsaba, Víztároló utca 19. 
postacím:  5600 Békéscsaba, Pf: 12. 
adószáma:  29143593-2-04 
cégjegyzékszám:  Cg. 04-09-0015693 
számlavezető bank:  Raiffeisen Bank Zrt. 
számlaszám:  12067008-01757530-00100007 
képviseli: Kozma Imre ügyvezető, önállóan 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 

 között az alábbi feltételekkel: 
 

I. A szerződés tárgya: 
 

1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Jedlik Ányos Energetikai program keretében és a Magyar Falu 
Programmal együttműködésben meghirdetett "Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 5000 fő alatti 
településeken” című felhíváshoz kapcsolódó  „Közvilágítás korszerűsítése Kondoros városában I. ütem” 
megnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkáit, Vállalkozó által készített részletes költségvetésben 
meghatározott műszaki tartalommal. 

2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az II/1) pont szerinti feladatokat a jogszabályi és hatósági előírásoknak 
megfelelően a Szerződés III. fejezetében rögzített határidőkre I. osztályú minőségben kivitelezi, és azokat a 
Megrendelőnek szerződésszerűen átadja. 

 

II. Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 
 

1. A szerződő felek által kölcsönösen elfogadott rögzített áras vállalkozási díj: 

Összesen: 15.237.432,- Ft + ÁFA, azaz tizenötmillió-kettőszázharminchétezer-négyszázharminckettő + 

ÁFA forint értékben, mindösszesen bruttó 19.351.539,- Ft, azaz tizenkilencmillió-

háromszázötvenegyezer-ötszázharminckilenc Ft. 
 

2. A Felek megállapodása szerint a vállalkozási díj magában foglalja a Szerződés 1.1.) pontjában meghatározott 
munkák I. osztályú minőségben történő elvégzésével kapcsolatos valamennyi költséget az építési munkákra 
vonatkozó hatályos Európai és Magyar Szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt 
követelmények, és a hatályos jogszabályok betartásával. 

3. A Vállalkozási díj magában foglalja a beruházás ideje alatt esetlegesen bekövetkező árváltozásokat, a kivitelezés 
ideje alatt a közterület-használat költségeit, Megrendelő által nem biztosított, de a Vállalkozói teljesítés érdekkörébe 
eső minden egyéb engedély beszerzésének a költségeit is, valamint minden felmerülő költséget, amely a kivitelezés 
során a munka Szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 
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III. Teljesítési határidők: 

1. Megrendelő a munkaterületet Vállalkozónak a munkák megkezdésére alkalmas állapotban átadja. 

2. A Felek megállapodása alapján Vállalkozó a munkát az alábbiak szerint köteles teljesíteni és Megrendelő részére 
ezen időpontig átadni: 

- tervezés:   2026. május 31.  

- kivitelezés: 2026. augusztus 31. 

3. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt napi 0,5% kötbér illeti meg, melyet Megrendelő jogosult 
számlából levonásba helyezni. A befejezési határidő közös megegyezéssel történő módosítása nem jelent 
késedelmes teljesítést. 

4. Amennyiben Megrendelő érdekkörében a munkaterület átadása, vagy a munka folyamatos végzése akadályoztatva, 
vagy késleltetve van, úgy az akadály, illetve a késedelem idejére Megrendelő kötbérigénnyel nem léphet fel, az 
akadállyal érintett munkanem vonatkozásában, azonban az akadálytól független munkákat Vállalkozó köteles 
végezni, illetve folytatni. 

 
IV. Számlázás: 

 

1. Vállalkozó a II/1. pontban rögzített vállalkozási díjra jogosult az alábbi részletezés szerint:  

- Előleg számla a szükséges anyagokra:  6.375.600.- Ft + 1.721.412.- Ft ÁFA = bruttó 8.097.012.- Ft 

                - 1. részszámla a kiviteli terv leadáskor:  629.832.- + 170.055.- Ft ÁFA = bruttó 799.887.- Ft 

                - Végszámla: 8.232.000.- Ft+ 2.222.640.- Ft ÁFA = bruttó 10.454.640.- Ft 

2. A Felek rögzítik, hogy a végszámla benyújtására a teljesítési határidő időpontjában, hiánypótlás nélküli műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően van lehetőség. 

3. A számlát a megrendelőhöz címezve kell benyújtani.  

4. A számlák kiegyenlítésére a teljesítés igazolását követően, a számla Megrendelőhöz való beérkezésétől számított 
15 napon belül átutalással kerül sor. 

5. Amennyiben az előző pontban meghatározott fizetési kötelezettségével Megrendelő késedelembe esik, úgy a 
késedelem időszakára Vállalkozó részére a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő késedelmi kamatot 
köteles fizetni. 

 
V. A Felek jogai és kötelezettségei, a teljesítés módja: 

 

1. A Vállalkozó felelősséget vállal a feladat megvalósításának magas színvonalú, minőségi megfelelőségéért, 
annak szakszerűségéért és teljes körűségéért. 

2. A Vállalkozó kijelenti, hogy: 

- jelen Szerződés aláírásával egyidőben a tevékenység megkezdéséhez szükséges valamennyi dokumentumot 
átvette, illetve információt megismerte; 

- a Szerződés teljesítéséhez – a Megrendelő által elvárt – szükséges szakmai, technikai és humán 
erőforrásokkal rendelkezik és azokat a Szerződés teljes időtartama alatt biztosítja; 

- ismeri azokat a körülményeket, amelyek a feladat megvalósítása szempontjából előre láthatóan kihatással 
lehetnek, és ezek alapján a feladat megvalósításra maradéktalanul alkalmasnak tartja, valamint ajánlata a 
tárgyi feladatok teljes körű megvalósítására fedezetet nyújt. 

3. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy megfelelő számú ember és eszköz a munkaterületen rendelkezésre 
álljon, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterületre és onnan az embereket és az eszközöket 
szállítja. 
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4. A kivitelezés során a munkavédelmi és tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai 
előírások betartása és betarttatása a Vállalkozó feladata. 

5. A munkavégzés időtartama alatt Vállalkozó építési naplót köteles naprakészen vezetni. A naplóban bejegyzésre 
és ellenjegyzésre a Vállalkozó helyszíni megbízottján kívül a Megrendelő kijelölt Műszaki ellenőre jogosult. 

6. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Műszaki ellenőr az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem 
megfelelően végezte el. 

7. A munkák végzéséből és szervezéséből esetlegesen bekövetkező közlekedési, személyi és egyéb balesetekért, 
valamint anyagi károkért a teljes felelősség kizárólagosan a Vállalkozót terheli. 

8. A kivitelezéshez szükséges építési energiák kiépítésének és használatának költségei Vállalkozót terhelik. 

9. A kivitelezés ideiglenes melléklétesítményeinek kiépítése és biztosítása Vállalkozó feladatát képezi. 

10. A Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kezelni, elszállítani, szükség esetén az átmeneti tárolást megoldani. 

11. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy: 

- a Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges társasági, hatósági és bármely egyéb 
felhatalmazással, engedéllyel, jóváhagyással rendelkeznek; 

- a Szerződés megkötése másokkal kötött szerződéseiket, vagy harmadik személyek jogait nem sértik, továbbá 
vállalják, hogy a jelen pontban deklarált jogi helyzet bármilyen változását a másik Féllel haladéktalanul közlik. 

12. A Vállalkozó a jelen Szerződésből eredő kötelezettségét át nem ruházhatja, alvállalkozó igénybevételére csak a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Ez esetben az általa igénybe vett alvállalkozó (vagy 
egyéb közreműködő) tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el. 

13. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a tevékenység 
megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

14. Amennyiben Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. 
Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, 
vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. 

15. Amennyiben a Megrendelő olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét, vagyonát, vagy valamely egyéb jogát, a 
Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni. 

16. A Felek rögzítik, hogy a feladat megvalósításához elengedhetetlenül szükséges fényképek, adatok, tervek, 
tervrajzok, szöveges fájlok Megrendelő általi átadására jelen Szerződés megkötésével egy időben sor került. 
Amennyiben a Vállalkozónak a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ 
igényről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által ésszerűen 
kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, anyagot késedelem nélkül – de legfeljebb 2 
munkanapon belül – a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Felek rögzítik, hogy az átadott adatok és információk 
kizárólag jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges feladatok kapcsán használhatók fel, azok a Megrendelő 
üzleti titkát képezik. 

17. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni minden olyan körülményről, amely a feladat 
teljesítésének eredményességét, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 
elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a Vállalkozó viseli. 

18. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét bármikor jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a 
szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 
megfelelően végezte el. 

 
VI. Műszaki átadás-átvétel: 

1. A Vállalkozó a teljesítést átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a Felek elvégzik a 
szokásos vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. Az 
átadás-átvétel időtartama 2 munkanap. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárásokat a jelen 
Szerződés III. fejezetében meghatározott teljesítési határidőket megelőzően elkezdik lebonyolítani. Az eljárás 
során a Vállalkozó az elkészült munkákat a Megrendelő részére bemutatja, a Megrendelő átadás-átvétel 
időtartama alatti 1 munkanapos gondolkodási idővel köteles részletes és indokolt visszajelzést tenni. A munkák 
kifogástalansága esetén az átadás-átvétel teljesedésbe megy. 
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2. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha olyan hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozzák, balesetveszélyt nem jelentenek, vagyoni hátránnyal nem járnak, a kivitelezés a 
terveknek megfelelően valósult meg Vállalkozó azonban köteles a feltárt hiányosságokat az átvételi 
jegyzőkönyvben rögzített határidőre megszüntetni. A hiányosságok megszüntetésére vonatkozó határidő kötbér 
köteles. 

 

VII. Jótállás és szavatosság: 
 

1. A Vállalkozó a Szerződés I.1.) pontjában meghatározott munkákra, valamint a beépített berendezésekre, 
felszerelésekre – függetlenül attól, hogy Vállalkozó azokat mely időpontban szerezte be – a műszaki átadás-átvétel 
időpontjától kezdődően. 1 év jótállási és a jogszabályokban előírt időtartamú szavatossági kötelezettséget 
vállal. 

2. A jótállási tevékenység keretébe tartozó munkákat Vállalkozó 8 munkanapon belül köteles megkezdeni, és a 
műszakilag indokolt időtartamon belül elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a felszólítást követő 8 munkanapon belül 
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a munkálatokat műszakilag indokolt időtartamon belül nem fejezi be, 
Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetheti. Ebben az esetben Megrendelő jogosult felmerült költségeit 
Vállalkozó felé érvényesíteni. 

3. A szavatossági tevékenység keretébe tartozó munkákat Vállalkozó 8 napon belül köteles megkezdeni, és a 
műszakilag indokolt időtartamon belül elvégezni. Amennyiben Vállalkozó szavatossági kötelezettségének nem tesz 
eleget, illetve az intézkedések nem vezetnek eredményre, Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat más 
Vállalkozóval kijavíttatni. Ebben az esetben Megrendelő jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni. 

4. A Vállalkozó a jótállási és szavatossági tevékenység keretébe tartozó munkákért díjat nem számolhat el. 

 
VIII. Kapcsolattartó személyek: 

 

1. Mindkét fél kijelöli a kapcsolattartásért felelős személyt. A megjelölt képviselők jogosultak a Felek képviseletére, 
a jelen Szerződés alapján: 

Megrendelő részéről: Mokran Brigitta beruházási előadó, +36 20 472 6868; mokran.brigitta@kondoros.hu  
 

e-számla befogadására alkalmas e-mail cím:  mokran.brigitta@kondoros.hu 
 
Amennyiben elektronikusan kiállított számla küldésére nincs lehetőség, úgy a Primavill Kft. jogosult a számla 
postázási költségeinek felszámolására. 
 
Vállalkozó részéről:  
Bohus András + 36 30 636 8743 

Tébi Ferenc, + 36 30 670 2979, tebi.ferenc@primavillkft.hu 

A kapcsolattartási jogosultságuk kiterjed: a tárgyi Szerződés teljesítése vonatkozásában mindennemű közlés és 
utasítás átadása-átvételére.  

A kapcsolattartási jogosultság nem terjed ki: a Szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, 
amely közvetlenül vagy közvetve a jelen Szerződés módosítását eredményezné. 

2. A Felek kötelesek bármilyen, a képviselőiket vagy kapcsolattartó személyeiket érintő módosításról a másik Felet 
haladéktalanul írásban értesíteni. 

 
IX. Szerződésszegés, szerződés megszűnése: 

1. A Szerződést megszünteti: 

− a Felek közös megegyezése, 

− Fél felmondása, vagy azonnali hatályú felmondása. 

2. A Felek közös megegyezés esetén a megállapodásukat kötelesek írásba foglalni. 
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3. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél jelen 
Szerződés alapján fennálló kötelezettségét megszegi, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely 
kötelezettségének teljesítését elmulasztja. A szerződésszegést szenvedő fél a szerződésszegés orvoslására 
köteles szerződésszegő felet haladéktalanul írásban, a szerződésszegés jellegétől függő észszerű, felszólítástól 
számított, de legalább 15 napos póthatáridő biztosításával felszólítani. Ha a szerződésszegő fél a kötelezettségét 
e határidőn belül sem teljesíti, és ez által a szerződésszegést nem orvosolja, a szerződésszegést szenvedő fél 
jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy – nem teljesítés esetén – attól elállni. 

4. A Megrendelő a Szerződéstől a Szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a 
teljesítésig a Szerződést felmondhatja, azonban a Vállalkozónak a díj arányos részét köteles megfizetni és a 
Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem 
haladhatja meg. 

5. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb a 
Szerződés megszűnésétől számított 15 naptári napon belül kötelesek elszámolni. 

 

X. Vis Maior: 

1. Egyik fél sem vonható felelősségre a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségei elmulasztásáért, ha az 
vis maior esetének következménye képpen áll elő. 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy az a fél, amelynél a vis maior esete felmerül, köteles késedelem nélkül 
értesíteni a másik felet. Az ezt elmulasztó fél korlátozás nélkül felel bármely olyan kárért, amely abból ered, hogy 
elmulasztotta értesíteni a másik felet. 

3. Vis maior előfordulása nem érinti a vis maior előfordulását megelőzően nyújtott szolgáltatásra vonatkozó 
kötelezettségeket. 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy önmagában a koronavírus világjárványt nem tekintik vis maiornak, vis maior lehet 
azonban olyan kormányzati hatósági intézkedés, amely abszolút jelleggel befolyásolja a Szerződés teljesítését, 
azaz minden olyan korlátozás, aminek az okszerű következménye a Felek számára elérhető eszközökkel 
jogszerűen nem hárítható el. 

 

XI. Vitás kérdések rendezése, jogérvényesítés, irányadó jog: 

1. A Felek a jelen Szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatosan közöttük esetlegesen felmerülő vitás 
kérdéseket ésszerű, rövid időn belül, egymás között kísérlik meg rendezni. Szerződő felek minden vitás kérdésről 
írásba foglalt jegyzőkönyvet vesznek fel jelen Szerződés VIII. fejezetében rögzített kapcsolattartók útján. 

2. A Felek közötti jogviszonyt illetően a magyar jog alkalmazandó, jelen Szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Szerzői jogi törvény rendelkezései, építési törvények, rendeletek és 
szabványok az irányadóak. 

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy hibás teljesítés esetén lehetőség szerint a jogvita megalapozott és gyors 
rendezése érdekében független építésügyben, környezetrendezési kérdésekben és tervezésben jártas közvetítő 
szakember közreműködését veszik igénybe, akinek a költségeit a Felek közösen viselik. A közvetítő személyében 
a Felek megállapodnak. A Felek a mediáció során nem kötelesek egyezséget kötni. 

4. Jelen Szerződésből eredő jogvitát a Felek elsősorban tárgyalások és mediáció útján kívánják rendezni. Jogvita 
esetére - amennyiben a vitás kérdésekben az arra okot adó körülmény keletkezését követő 30 /harminc/ napon 
belül a Felek megállapodni nem tudnak, úgy a perben a Pp. a hatásköri rendelkezéseitől függően a Felek a 
Békéscsabai Járásbíróság, illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

XII. Titoktartás: 

1. A Feleket a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minősített, vagy más titkot képező, illetőleg nem 
nyilvános, bizalmas adatok és információk, továbbá a személyes adatok, információk tekintetében, az ezekre 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő titoktartási kötelezettség terheli. 

2. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak a Szerződés teljesítése során tudomásukra 
jutott vagy hozott adat, információ, ismeret bizalmas kezeléséről, és felelősséget vállalnak az ennek 
elmulasztásával járó károkért. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mind a szerződés hatályban léte alatt, 
mind pedig a szerződés megszűnése után is bizalmasan kezelik a Szerződés vonatkozásában tudomására jutott, 
másik félre vonatkozó információkat. 
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3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés tényét, feltételeit, valamint a Szerződés teljesítése során 
tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik 
személy tudomására. A Szerződés alkalmazása körében üzleti titoknak minősül a jogosult gazdasági 
tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, ideértve a személyes adatokat 
is, amelyek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult 
jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit vagy személyiségi jogait sértené, vagy veszélyeztetné. 

4. A Felek a tudomásukra jutott üzleti titkot a Szerződés keretén kívül nem használhatják fel, azokat a másik Fél 
érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelhetik, harmadik fél vagy a nyilvánosság számára semmilyen 
formában, sem részben, sem egészben nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha a másik Fél vagy az érintett személy 
erre, az adatot (adatkört) pontosan megjelölve, írásban előzetes felhatalmazást ad. Felek a Szerződésben foglalt 
titoktartási kötelezettsége kiterjed Felek valamennyi olyan alkalmazottjára, tagjára, vezető tisztségviselőjére, aki 
az üzleti titok birtokába jut(hat), vagy arról bármilyen módon tudomást szerez(het). Felek a felsorolt személyek 
magatartásáért felelősséggel tartoznak. 

5. A Felek titoktartási kötelezettsége a Szerződés megszűnését követően is, korlátlan ideig fennmarad. 

XIII. Adatkezelés: 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az adatvédelemi rendelkezések körében használt fogalmak alatt az európai általános 
adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR) által használt fogalmakkal 
egyező fogalmakat értenek, így a használt fogalmaknak a jelen Szerződésben történő meghatározásától 
eltekintenek. A Felek rögzítik, hogy az adatvédelmi rendelkezések körében használt fogalmak alatt az európai 
általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR) által használt 
fogalmakkal egyező fogalmakat értenek, így a használt fogalmaknak a jelen Szerződésben történő meghatározásától 
eltekintenek. 

2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződő felek természetes személy képviselőinek az azonosításhoz szükséges személyes 
adatait a felek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint, szerződés teljesítése jogalapon kezelik, az 
adatszolgáltatás a szerződéskötés előfeltétele. A Felek rögzítik, hogy az adatkezelés körülményeiről megfelelően 
tájékoztatták egymást, és e tájékoztatást a Felek tudomásul vették, a Szerződést e tájékoztatás ismeretében kötik 
meg a Felek. 

3. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben körülírt kapcsolattartásért felelős személyek kapcsolattartási jogosultsága 
kiterjed az adatvédelem körében az érintettekkel történő kapcsolattartásra is. 

4. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásban kapcsolattartásért felelős személyek személyes adatainak 
kezelése a Felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez – szerződéses kapcsolattartás – szükséges, a Felek e 
személyes adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja alapján kezelik, az adatszolgáltatás nem kötelező, 
de elmaradása a szerződéses kapcsolattartást megnehezítené. A Felek rögzítik, hogy a kijelölt szerződéses 
kapcsolattartókat az adatkezelés körülményeiről tájékoztatták, és e tájékoztatást a Felek kijelölt kapcsolattartói 
tudomásul vették, az adatkezeléssel szemben nem tiltakoztak. 

5. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés alapján tudomásukra jutott személyes adatokat 
kizárólag a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése és jogaik gyakorlása céljából kezelik és 
továbbítják, más célra nem használják, azokat illetéktelen személlyel nem közlik és részükre nem adják át, a 
személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem engednek, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozzák. 

6. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés alapján esetlegesen adatkezeléssel érintett harmadik 
személyekkel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségük megszegéséből, vagy jogosulatlan adattovábbításból 
eredő következményért felelősség terheli őket, és a Felek nyilatkozzák, hogy a tájékoztatási kötelezettség 
megszegéséből vagy jogosulatlan adattovábbításból eredően a másik Féllel szemben esetlegesen támasztott igény, 
követelés alól a másik Felet teljes körűen mentesítik, az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben 
helytállnak.  

 

XIV. Záró rendelkezések: 

1. Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Szerződő felek egyetértésével 
lehetséges. 

2. A másik fél írásos beleegyezése nélkül egyik fél sem ruházhat át vagy adhat tovább semmilyen a Szerződésben 
foglalt jogot vagy jogokat. 
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3. A Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségek bármelyikének megsértése esetén teljes 
kártérítési felelősséggel tartoznak a másik Félnek a polgári jog általános szabályai szerint. 

4. A jelen Szerződés tartalmazza a Szerződő felek között létrejött teljes megállapodást, és egyben hatályon kívül 
helyezi a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatos korábbi egyeztetéseket és a Szerződő felek közötti, ezzel 
kapcsolatos korábbi megállapodásokat. 

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége 
az egész Szerződés érvénytelenségét nem vonja maga után, az esetleges érvénytelen rendelkezés helyébe a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép. 

6. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén egymással szemben a 
jelen jogügyletből eredően követelésük nincs. 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 
szerzői jogok vonatkozásában pedig a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, 
valamint a tervezésre és az építésre mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók. 

8. A Szerződő felek a jelen Szerződést többszöri alapos átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt írják alá, nyugtázva annak valós tartalmát. Egyben kijelentik, hogy a jelen Szerződés 
teljeskörűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és 
egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen Szerződésben foglalt 
nyilatkozataikkal mindenben megegyezik. 

A Szerződő felek a jelen Vállalkozási Szerződést elolvasást és egyező értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 7 (hét) oldal terjedelemben helybenhagyólag írták alá 2 (kettő) darab magyar nyelvű 
példányban, amelyből 1 (egy) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti. 

 
Békéscsaba, 2026.  
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